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Memoriu de rezistenta

INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN GRUPE SI CATEGORII

Conform Normativului P100-1/2013 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor, la gardul proiectat
acceleratia terenului pentru proiectare a,~0.15g, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta
IMR=100 ani. Perioada de control T¢ a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona (palierul) de valori maxime
in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative. T¢ se exprima in
secunde. Pentru constructia proiectata Tc=0.7s. Constructia se incadreaza in clasa a IV-a de importanta (factorul de
importanta ; = 0.8), cladiri de mica importanta. Categoria de importantd a constructiei este “C” (Constructie de

importantd normald, conform H.G. nr.261, O.G. nr.2 /1994).

DESCRIEREA SOLUTIEI CONSTRUCTIVE

Imprejmuire cu gard din stalpi si placi de beton: 236 m
Gard pentru extindere in lungime totala de 236 m

Gardul are urmatoarele caracteristici:

- stilpi din beton armat de 250 x 13 x 14 cm, cca. 75 kg / buc, armare cu bare de otel:

4 D10 si etrieri @6 la 20 cm;
- fundatii izolate sub stilpi, de 40 x 40 x 80 cm din beton C12/15;
- stalpi de sustinere asezati la 2,00 m distantd unul de altul;
- 207 cm intre centrul stalpilor (interax)

- placi prefabricate din beton armat de 200 x 50 cm, cca. 57 kg / buc, armate cu 2 randuri de plasa de sarmi
96 cu ochiuri de 10x10 cm;

- 4 elemente prefabricate la fiecare 2,00 m de gard;

- Inaltimea finala a gardului va fi de 2,00 m.
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TRASAREA PE TEREN A CONSTRUCTIILOR

Trasarea pe teren a constructiilor se va face tindnd cont de planul de situatie anexat si in conformitate cu
normele in vigoare. Se vor respecta in primul rdnd prescriptiile specifice cuprinse in STAS 9824/1-75 "Trasarea pe
teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice " si in STAS 9824/0-75 "Mdsurdtori terestre. Trasarea pe
teren a constructiilor. Prescriptii generale”. De asemenea se va tine cont si de prescriptiile specifice din standardele
STAS 9824/2-75 si STAS 9824/3-75 referitoare la trasarea drumurilor si lucrérilor geotehnice. Aplicarea pe teren a
bazei de trasare se va face de citre proiectant. Aplicarea pe teren a retelei de trasare §i trasarea connstructiilor se va face
de catre executantul constructiilor. Tolerantele admise vor fi conform punctelor 4.2, 4.3, si 4.4 din cadrul prescriptiilor
prevazute in STAS 9824/1-75. Se va avea in vedere si Normativul C83-75 " indrumdtor privind executarea trasdrii de

detaliu la constructii”.
NORME DE PROTECTIA MUNCII

La executia lucrérilor de constructii-montaj se va avea in vedere si normele de protectia muncii. Avand in
vedere cd activitatea de constructii se desfigoard intr-o unitate cu alt profil economic decat cel al executantului, atat
normele care se vor aplica cét si misurile care se vor lua, vor fi mai numeroase si cu o urmarire a lor mai stricta.

Se va avea in vedere in primul rdnd "Legea protectiei muncii nr. 90/1996" promulgatd de presedintele
Romdniei prin Decret nr. 290 din 11 iulie 1996, in wrma adoptdrii ei in Camera Deputatilor si Senat in data de 25 iunie
1996.

Normele de protectie a muncii stabilite prin legea sus mentionati reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli
aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Prevederile acestei legi se aplicd tuturor persoanelor juridice si fizice la care activitatea se desfisoard cu
personal angajat pe baza de contract individual de muncd sau in alte conditii aplicate de lege.

Aceste norme se vor respecta impreuna cu Normele specifice de protectie a muncii, elaborate pe activitati si
grupe de activitati caracteristice. Normele specifice de securitate a muncii s-au emis de citre Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale. De asemenea persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora si respecta propriile instructiuni
de securitate a muncii impreuna cu Normele generale de protectie a muncii; se vor respecta si normele cuprinse in
"Regulamentul privind protectia §i igiena muncii in constructii”. Acest regulament a fost aprobat cu Ordinul nr.
9/N/15.03.1993 de cdtre MLPAT, in conformitate cu Hotarirea Guvernului nr.795/1992 si in temeiul Hotararii
Parlamentului nr. 11/1992 si Decretului nr. 223/1992.

Prevederile regulamentului sunt obligatorii la executarea lucrérilor de constructii si a instalatiilor aferente lor, la
montajul utilajelor tehnologice, la folosirea utilajelor pentru constructii, precum si la lucrari de reparatii si consolidari de
constructii, atit in sectorul de stat, cit si in cel particular.

Pentru lucrarile care nu se gisesc in normele de protectie a muncii, agentii economici vor intocmi instructiuni
proprii de lucru si de protectia muncii, in baza proiectului de executie, sau in cazul masinilor si utilajelor, pe baza cartii

tehnice a acestora.
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Obligatiile si raspunderile privind securitatea muncii vor fi cuprinse in mod obligatoriu in fisa postului.

In cazul aparitiei unor categorii noi de lucréri, sau al unor procese tehnologice ce au procedee noi de lucru, este

obligatoriu sa se completeze acest regulament cu instructiuni noi, corespunzatoare, de protectia muncii.

NORME PSI

Realizarea lucrdrilor de constructii-montaj trebuie sd aibi in vedere si respectarea "Normativului de prevenire si

stingere a incendiilor pe durata executirii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora" C300/94.

Acest normativ elaborat conform programului MLPAT si avizat in Consiliul Tehnico-Stiintific al MLPAT nr.

20N din 11.07.1994 cu acordul prealabil al Ministerului de Interne-Comandamentul Trupelor de pompieri cu

nr.24726 din 10.06.1994.

fntocmit,
ing. Morar N.

S.C.ProEx Co SR.L.

LA O




s.c. PROEX CO sl y yerarea : Imprejmuire in incinta Cimitir Municipal Oradea

g J HOCraRen By Beneficiar : S.C. Administratia Domeniului Public S.A. Oradea
Sl | Str. Jiuluinr. 16 =
\\-\u " cui 17801909 Proiect nr. : 40 /2015

' j05/1953/2005 Faza : Documentatie Tehnica si Detalii de executie (D.T.+D.D.E.)

OBIECTIV: ,IMPREJMUIRE IN INCINTA CIMITIR
MUNICIPAL ORADEA”

DOCUMENTATIE TEHNICA SI DETALII DE EXECUTIE
(D.T.+D.D.E)

Rezistenta — Caiete de sarcini

Beneficiar

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA



s.c. PROEX CO sl yerarea : Imprejmuire in incinta Cimitir Municipal Oradea

« N ?g gﬁfif?g Beneficiar : S.C. Administratia Domeniului Public S.A. Oradea
\_D i / cuz: 1780190-9 Proiect nr. : 40 /2015
- j05/1953/2005 Faza : Documentatie Tehnica si Detalii de executie (D.T.+D.D.E.)

Caiete de sarcini rezistenta

CAIETE DE SARCINI PENTRU LUCRARI DIN BETON

CUPRINS

CAP. I. LUCRARI DIN BETON ARMAT

CAP. II. PROGRAM DE URMARIRE iN TIMP

CAP 1. LUCRARI DIN BETON ARMAT - NORMATIVE

1.NE 012 -1 -2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.
Partea I: Producerea betonului.

2. NE 012 - 2009 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.

3.C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente (Bul. Constr. 1-2/86.
LUCRARI DE ARMARE

I.STAS 1799 — 88 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat.

Prescriptii pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor.

1.NE 012 — 1 -2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.
Partea I: Producerea betonului.

2. NE 012 — 2009 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.

C 117 — 70 Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din demetre de beton armat
(Bul. Constr. 9/70)

C 129 — 71 Instructiuni tehnice pentru determinarea rezistentei betonului prin metode nedistructive combinate (Bul.
Constr. 8/85)

C 26 — 85 Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ultrasunete (Bul. Constr. 8/85)

C 56 — 2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente (Bul. Constr. 1-2/86).

TRANSPORTUL BETONULUI

Transportul betonului de lucrabilitate L3 si L4 (tasarea conului cu 5...9 cm, respectiv 10...15 c¢m) se face cu
autoagitatoare, iar a celor cu lucrabilitate L2 (tasarea conului cu 1...4 cm) cu autobasculante cu bena
amenajata corespunzator.

Se admite transportul betonului de Jucrabilitate 13 cu autobasculanta cu conditia ca locul de descarcare sa se
asigure reomogenizarea amestecului.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi

transportatoare, jgheaburi sau roabe.

Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
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Pe timp de arsita sau ploaie, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata, astfel incat sa se evite
modificarea caracteristicilor betonului.

Durata de transport se considera din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport si sfarsitul
descarcarii acestuia si nu poate depasi valorile de mai jos decat daca se utilizeaza aditivi intarzietori:
In cazul autobasculantelor durata maxima se reduce cu 15 minute.

Ori de cate ori intervalul de timp dintre descarcarea si reancarcarea cu beton a mijloacelor de transport
depaseste o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa.

PREGATIREA TURNARII BETONULUI

Inainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica:

a. corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cat si pe verticala, cu cele din proiect;

b. orizontalitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor;

c. verticalitatea cofrajelor stalpilor sau diafragmelor si corespondenta acestora in raport cu elementele
nivelelor inferioare;

d. existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etanseitatii lor;

e. masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere;

{. rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente si corecta montare si fixare a sustinerilor,
existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a stalpilor pentru

repartizarea presiunilor pe teren etc.;

g. dispozitia corecta a armaturilor si corespondenta diametrelor si numarul lor, cu cele din proiect,
solidarizarea armaturilor intre ele (prin legare, sudura, petrecere) existenta in numar suficient a distantierilor;
h. instalarea conform proiectului, a pieselor ce vor ramane inglobate in beton sau care servesc pentru creerea
de goluri.

In cazul in care se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza ca neasigurata

rezistenta si stabilitatea sustinerilor, se vor adopta masuri corespunzatoare.

Inainte de a se incepe betonarea, cofrajul si armaturile se vor curata de eventualele corpuri straine, mortar
ramas de la turnarea precedenta, rugina neaderenta etc. si se va proceda la inchiderea ferestrelor de curatire.
In urma efectuarii verificarilor si masurilor mentionate mai sus, se va proceda la consemnarea celor constatate
intr-un proces verbal de lucrari ascunse. Daca pana la inceputul betonarii intervin unele evenimente de natura
sa modifice situatia constatata (intreruperi, accidente etc.), se va proceda la o noua verificare.

Suprafata betonului turnat anterior si intarit, care va veni in contact cu betonul proaspat, va fi curatat cu
deosebita grija prin ciocanire, de pojghita superficiala de ciment si de betonul slab compactat, indepartandu-se
apoi materialul prin spalare cu jet de apa sau aer comprimat.

Cofrajele din lemn, beton vechi si zidariile, vor fi bine udate cu apa de mai multe ori, cu 23 ore inainte si
imediat inaintea turnarii betonului iar apa ramasa in denivelari va fi indepartata.

Se vor verifica, de asemenea, suprafetele de zidarie pe care urmeaza a se turna betonul, prin confruntarea
cotelor reale cu cele din proiect si se va proceda la curatirea costurilor de mortar.

Daca se constata crapaturi intre scandurile de cofraj, care nu s-au inchis la udarea acestuia, ele vor fi astupate.
Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor de transport local si de
compactare a betonului.

Se interzice inceperea betonarii inainte de efecuarea verificarilor si masurilor indicate

BETONAREA DIFERITELOR ELEMENTE SI PARTI DE CONSTRUCTIE

. Betonarea radierelor trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) inaltimea de cadere libera a betonului pana la fata superioara a cofrajului, a ferestrei

de betonare sau a fetei superioare a elementului ce se toarna nu va depasi 1 m;

b) betonarea se va face fara intrerupere, chiar si atunci cand turnarea se face prin ferestre laterale;
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c) turnarea se va face in straturi orizontale de 30 ... 40 cm inaltime; acoperirea cu un strat nou trebuie sa se
faca inaintea inceperii prizei cimentului din betonul stratului inferior.

COMPACTAREA BETONULUI
Compactarea betonului se executa prin vibrare mecanica; in cazul imposibilitatii de
continuare a compactarii prin vibrare (defectarea vibratoarelor, intreruperi de curent electric etc.), turnarea
betonului se va continua pana la pozitia corespunzatoare unui rost, compactand manual betonul.
Se pot utiliza numai vibratoare omologate, pentru care se cunosc caracteristicile tehnice
si functionale si pentru care se dispune de prescriptii de utilizare si intretinere.
Personalul care efectueaza vibrarea betonului, trebuie sa fie instruit in prealabil asupra
modului de utilizare, a procesului pe care urmeaza sa-1 aplice.
In cazul placilor, suprafata betonului vibrat se va nivela imediat dupa terminarea acestei
operatii cu ajutorul unui dreptar sprijinit pe sipci de ghidare.
Alegerea tipului de vibrare (marimea capului vibratorului, forta perturbatoare si frecventa
corespunzatoare acesteia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de introducere a
capului vibrator (butelie) prin barele de armatura.
Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna se recomanda sa fie L3 sau
L3/LA4.
Durata de vibrare optima, din punct de vedere tehnico — economic, se situeaza intre
durata minima de 5 sec. si durata maxima de 30 sec. in functie de lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator
utilizat.
Prelungirea duratei de vibrare pana la 60 sec., impusa de conditii speciale locale, nu este de natura sa dauneze
calitatii betonului.
Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat, sunt
urmatoarele:
-betonul nu se mai taseaza;
-suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;
-inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor.
Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este 1.4 1,
unde “r” este raza de actiune a vibratorului.
In cazurile in care nu este posibila respectarea acestei distante (din cauza configuratiei
armaturilor, a unor piese inglobate sau alte cauza) se recomanda utilizarea concomitenta a mai multor
vibratoare, distanta intre ele depasind 2 r.
Grosimea stratului de beton supusa vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din
lungimea capului vibrator (butelie); la compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda 5 ... 15 cm in
stratul compactat anterior.
Vibrarea de suprafata se va utiliza la compactarea betonului din elemente de
constructie de suprafata mare si grosimi de 3 ... 35 cm, domeniul de grosime optima fiind de 3 ....20 cm.
Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare de suprafata, se recomanda sa fie L2
(tasare 1...4 cm).
Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30 ... 60 sec. Timpul optim de vibrare se
stabileste prin determinari de proba efectuate in opera cu prima sarja de beton ce se
compacteaza.
Grosimea stratului de beton necompactat (turnat) trebuie sa fie de 1,1 ... 1,35 ori mai
mare decat grosimea finala a stratului compactat, in functie de lucrabilitatea betonului. In cadrul
determinarilor de proba se stabileste si grosimea stratului de beton necompactat necesara pentru realizarea
grosimii finite a elementului.
Distanta dintre doua pozitii succesive de lucru ale placilor si riglelor vibrante trebuie sa
fie astfel stabilita incat sa fie asigurata acoperirea succesiva a intregii suprafete de beton de compactat.
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ROSTURI DE LUCRU

In masura in care este posibil, se va evita rosturile de lucru, deoarece creaza zone de

slaba rezistenta, organizandu-se executia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere pe nivelul respectiv
sau intre doua rosturi de dilatare.

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie sa fie stabilita, tinand seama

de marimea solicitarilor din diferitele sectiuni ale elemntelor de constructie si de posibilitatile de organizare a
lucrului. De regula, ele vor fi prevazute in zonele in care solicitarile sunt minime.

Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele reguli:

a) durata maxima admisa a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale
la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca momentul de incepere a prizei cimentului folosit; in lipsa unor
determinari de laborator, acest moment se va considera la 2 ore de la prepararea betonului, in cazul
cimenturilor cu adaosuri si respectiv 1,5 ore in cazul cimentului fara adaos.

b) in cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este permisa numai dupa ce
betonul a atins rezistenta suprafetelor rosturilor, prin curatirea betonului ce nu a fost bine compactat si a
pojghitei de lapte de ciment intarie ce eventual s-a format, iar imediat inainte de turnare a betonului proaspat
suprafata rosturilor va fi spalata abundent cu apa.

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din

contractie, se va asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare, protejand
suprafetele libere prin:

-acoperirea cu materiale de protectie;

-stropirea periodica cu apa;

-aplicarea de pelicule de protectie.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu: prelate, rogojini, strat de nisip etc.

Aceasta operatie se face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca

materialul sa nu adere de suprafata acoperita.

Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda.

Stropirea cu apa va incepe dupa 2 — 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment

utilizat si de temperatura mediului dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pantru ca prin aceasta
operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment.

Stropirea se va repeta la intervale de 2 — 6 ore, in asa fel incat suprafata betonului sa fie

mentinuta umeda.

Se va folosi apa care indeplineste conditiile prevazute pentru apa de amestecare a betonului, care poate
proveni din reteaua publica sau din alta sursa.

Stropirea se va face prin pulverizarea apei.

In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat +50C nu se va proceda la stropirea cu apa.
Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de

polietilena, atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.
Betonul ce ar urma sa fie in contact cu apa curgatoare va fi protejat de actiunea acestora prin devierea
provizorie a apei de cel putin 7 zile dupa turnare sau prin sisteme etanse de protectie (palplanse sau
batardouri).
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EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON PE TIMP FRIGUROS

Prevederi generale

In cazul lucrarilor executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din normativele

NE 012-1-2007 si NE 012-2009.

Masurile specifice ce se adopta in perioada de timp friguros se vor stabili tinand seama

de:

-regimul termoclimateric real existent pe santier in timpul prepararii, transportului, turnarii

betonului;

-dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneaza;

-gradul de expunere a lucrarilor — ca suprafata si durata — la actiunea timpului friguros in cursul

intaririi betonului;

-intensitatea prezumata a frigului in perioada respectiva.

La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar sa se exercite un

control permanent si deosebit de exigent din partea conducatorului tehnic al lucrarii, delegatului CTC si al
beneficiarului si — oricand va fi nevoie — din partea proiectantului. In procesele verbale de lucrari ascunse se
vor mentiona masurile adoptate pentru protectia lucrarilor si constatarile privind eficienta acestora.

Lucrari executate monolit

Cofrajele trebuie sa fie bine curatate de zapada si gheata.

Se recomanda ca imediat inainte de turnarea betonului sa se procedeze la curatirea finala prin intermediul
unui jet de aer cald sau abur.

In ceea ce priveste sustinerile cofrajelor, se va acorda o atentie deosebita rezemarii lor,

luandu-se masurile corespunzatoare, in functi de comportarea la inghet a terenului si anume:

-pentru pamanturile stabile la inghet, rezemarea popilor se va face pe talpi asezate pe

pamantul curatat in prealabil de zapada, gheata si stratul vegetal si nivelat;

-pentru pamanturi nestabile, precum si in cazul umpluturilor, popii se vor aseza pe grinzi cu suprafata mare de
rezemare, pe fundatii existente etc.

In functie de conditiile de temperatura, suprafata expusa si forma elementelor, se va stabili tipul de cofraj,
modul de protejare a acestuia cu materiale termoizolante sau de incalzire, precum si modul de rezemare a
sustinerilor.

Depozitarea armaturilor se va face de preferinta in spatii acoperite; in lipsa unor

asemenea spatii, armaturile vor fi protejate astfel ca sa evite caderea zapezii sau formarea ghetii pe suprafata
barelor.

Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare, prin ciocanire cu un ciocan de lemn.
Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive folosind, dupa caz, spatii

incalzite.

Dezghetarea cu ajutorul flacarei este interzisa.

Se vor utiliza tipuri de ciment indicate pentru elemente supuse pe santier la tratament

termic in scopul accelerarii intaririi betonului.

Se recomanda utilizarea la prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti, acceleratori sau antigel, in functie de
particularitatile lucrarilor.

Utilizarea aditivilor se va face conform Normativului NE 012-1-2007 si NE 012-1999.

La stabilirea compozitiei betonului se va urmari adoptarea unei cantitati cat mai reduse

de apa de amestecare.

Reteta de beton afisata la locul de preparare a betonului trebuie sa indice urmatoarele:

-temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregatelor in ziua prepararii betonului;
- temperatura betonului la descarcarea din betoniera, care trebuie sa fie cuprinsa intre +15°C si + 30°C.

. La transportul betonului se vor lua masuri pentru limitarea la minimum a pierderilor de

caldura ale betonului prin:

-evitarea distantelor mari de transport, a stationarilor pe traseu si a transbordarilor betonului;
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-in cazul benelor si basculantelor, acestea vor {1 acoperite cu prelate.

Inaintea incarcarii unei noi cantitati de beton, se va verifica daca in mijlocul de transport

utilizat nu exista gheata sau beton inghetat, acestea vor fi indepartate cu grija in cazul ca exista, folosind un jet
de apa calda.

Este obligatorie compactarea betoanelor prin vibrare mecanica.

Protectia betonului dupa turnare trebuie sa asigure acestuia in continuare a temperaturii

de minimum +5°C, pe toata perioada de intarire necesara pana la atingerea rezistentei de minimum 50
daN/cm2, moment de la care actiunea frigului asupra betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia.

In acest scop suprafetele libere ale betonului vor fi protejate imediat dupa turnarea prin

acoperirea cu prelate, folii de polietilena, saltele termoizolante etc., astfel incat intre ele si beton sa ramana un
strat de aer stationar (neventilat) de 3 .. 4 cm grosime.

Durata minima de mentinere a protectiei pentru atingerea rezistentei de 50 daN/cm?2 se

numeste “ durata de preantarire “ si este determinata de:

-tipul de ciment utilizat si valoarea raportului A/C;

-temperatura medie a betonului din lucrare.

Decofrarea se poate efectua numai dupa verificarea rezistentei de probe de beton

pastrate in aceleasi conditii ca si elementul in cauza si dupa exeminarea atenta a calitatii betonului pe fetele
laterale ale pieselor turnate, efectuandu-se in acest scop unele decofrari partiale, de proba.

LUCRARI DE ARMARE

Curatirea si indepartarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate inaintea taierii si

fasonarii acestora.

La curatire se va indeparta:

-pamantul, urmele de ulei, vopsea sau alte impuritati;

-rugina neaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul;

-rugina aderenta, prin frecare cu peria de sarma in zona de sudare a barelor care urmeaza sa fie indoite prin
sudura.

Dupa indepartarea ruginei neaderente sau a ruginei aderente, reducerea dimensiunilor

sectiunii bare nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la diametru prevazute Normativul NE 012-1-2007,
NE 012-1-1999 si anume:

-pentru bare cu d — 25 mm abaterea limita de — 0,5 mm

-pentru bare cu d — 25 mm abatere limita de — 0,75 mm.

Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite, trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si
fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intinderea cu troliu, alungirea maxima nu va depasi 2 mm / m.
Nu se admite ruperea nervurilor sau a proeminentilor in cursul operatiei de indreptare.

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu
prevederile proiectului. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se
evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei in momentul montarii.

Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul

armaturilor netede, ciocul se indoaie la 180° cu raza interioara a min 1,25 d si portiunea

dreapta de la capat de 3 d.

In cazul armaturilor cu profil periodic ciocul se indoaie la 90°, cu raza interioara de minimum 2 d si portiunea
dreapta de la capat de 7 d.

Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta cu lungimea de cel putin 20 d in zona intinsa si
cel putin 10 d in zone comprimate.

Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu o miscare lenta, fara socuri. La masinile de indoit cu
doua viteze, nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la viteza mare a masinii. Fasonarea
barelor cu diametre mai mari de 25 mm se face la cald.

Se recomanda sa nu se execute fasonarea armaturilor la temperaturi sub —10°C.
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Legarea armaturilor trebuie efectuata la incrucisarea barelor, prin legaturi cu sarma neagra sau prin sudura
electrica prin puncte.

Cand legarea se face cu sarma, se vor utiliza 2 fire de sarma de 1...1,5 mm diametru.

Plasele sudate se vor folosi ca armaturi pentru elemente din beton armat, monolit sau

prefabricate (placi de beton) solicitate de regula numai de incarcari statice.

Utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu prevederile Normativului NE 012-1-2007, NE 012-
1999, a Instructiunilor P 59 — 86.

Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite fara contact direct cu pamant pe loturi de aceleasi tipuri si
notate corespunzator.

Incarcarea, descarcarea si transportul plaselor sudate se vor face cu grija, evitandu-se izbirile si deformarea lor
sau desfacerea sudurii.

Calitatea sudurilor sau a plaselor sudate se verifica prin incercari pe epruvete, precum si prin incercari pe
plase.

In cazul in care plasele sunt acoperite cu rugina se va proceda la inlaturarea acesteia prin periere in cel putin 5
zone de cate minimum 20 cm pentru fiecare armatura care intra in alcatuirea plasei.

Inadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului. In cazurile in care prin

proiect nu se indica locul si modul de inadire a barelor, se vor respecta urmatoarele reguli:

-pozitia inadirii se va stabili de catre conducatorul de lot, care conduce direct executia lucrarilor respective cu
cele mai reduse solicitari;

Montarea armaturilor se poate face bara cu bara (bare flotante) sau sub forma de

subansambluri (carcase sau plase sudate) realizate in ateliere centralizate sau organizate in apropierea
obiectivului. Utilizarea subansamblurilor realizate in conditii industriale, asigura o crestere a productivitatii
muncii.

La terminarea montarii armaturilor, datorita importantei deosebite a calitatii executiei acestora cat si a faptului
ca dupa turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea vor fi obligatoriu
receptionate, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Pentru a se putea face o comparatie cu cantitatea de armatura prevazuta in devize, este

necesar sa se tina o evidenta a consumurilor pe obiecte sau parti de obiecte.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE BETONARE

Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu Normele NE 012-1-2007, NE 012-1999 din care
prezentam un extras.

Inaintea inceperii betonarii in afara verificarilor prevazute la pet. 2.2 se va verifica si daca sunt pregatite
corespunzator suprafetele de beton turnate anterior si cu care urmeaza sa vina in contact betonul nou,
respectiv daca:

-s-a indepartat stratul de lapte de ciment;

-s-au indepartat zonele de beton necompactate;

-suprafetele in cauza prezinta rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre betonul nou si cel vechi.
Constatarile acestor verificari se vor inscrie in proces verbal de lucrari ascunse.

In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca:

-datele inscrise in fisele de transport ale betonului corespund celor prevazute si nu s-a depasit durata de
transport;

-lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute;

-conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;

-se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe;

-se asigura mentinerea pozitiei armaturilor si a pieselor inglobate;

-se asigura mentinerea dimensiunilor si formelor cofrajelor si comportarea elementelor de sustinere si
sprijinire;

-se aplica masurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspat.

In condica de betoane se vor consemna:
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-fisele de transport corespunzatoare betonului pus in lucrare;

-ora inceperii si terminarii betonarii;

-temperatura mediului (in perioada de timp friguros);

-masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat;

-evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperii etc.).

In cazul in care conducatorul de lot rasunde direct si de prepararea betonului, acesta este obligat sa verifice in
paralel calitatea cimentului si agregatelor, precum si modul de dozare, amestecare si transport al betonului.
Constatarile acestor verificari se trec in condica de betoane.

La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica si consemna in proces verbal de lucrari ascunse:
-aspectul elementelor, semnalandu-se daca se intalnesc zone de beton necorespunzator (necompactat,
segregat, goluri, rosturi etc.);

-distantele dintre diferitele elemente;

-pozitia elementelor verticale (stalpi, diafragme, pereti) in raport cu cele corespunzatoare situate la nivelul
imediat inferior;

-pozitia golurilor de trecere;

-pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior.

Calitatea betonului pus in lucrare, pentru fiecare parte de structura (fundatii, nivel, tronson) se apreciaza
tinand seama de:

-constatarile examinarii vizuale si prin ciocanirea tuturor elementelor;

-concluzile aprecierii calitatii betonului livrat;

-analiza rezultatelor incercarilor efecuate pe epruvetele confectionate pe santier;

-analiza rezultatelor incercarilor nedistructive (cu ultrasunete sau combinate) sau ale

incercarilor pe carote extrase.

Calitatea betonului pus in lucrare se considera corespunzatoare daca:

-nu se constata defecte de turnare sau compactare (goluri, segregari, intreruperi de betoane etc.);

-la ciocanire se inregistreaza un sunet corespunzator si uniform;

-calitatea betonului livrat este corespunzator;

-rezultatele incercarilor efectuate pe epruvete confectionate pe santier sau a celor nedistructive sunt
corespunzatoare.

Rezultatele aprecierii calitatii betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structura, se consemneaza intr-
un proces verbal incheiat intre beneficiar si executant.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate se vor analiza de catre proiectant masuri ce se impun.

Cap. II. PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP

Urmarirea comportarii in timp a constructiei se face conform cu P130-97 Normativ privind urmarirea in timp a
constructiilor. Categoria de urmarire in timp, stabilita de proiectant si acceptata de beneficiar este de tip urmarire
curenta.

Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace de masurare de uz curent permanent.
Organizarea urmaririi curente se face de catre proprietar cu mijloace si personal propriu sau cu o firma abilitata in
aceasta activitate, Personalul trebuie sa fie atestat conform instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu
urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor. Instructiunile de urmarire curenta sunt cele din P130-97.

Intocmit,
Ing. Morar Nicolae
S.C. Pro EX’_C(&' S:E.}\
AN | AN
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE

Denumirea lucrarii: IMPREJMUIRE IN INCINTA CIMITIR MUNICIPAL

ORADEA

Obiectivul supus controlului:. STRUCTURA DE REZISTENTA

Beneficiar: S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
Proiectant: S.C. PROEX CO S.R.L. - ORADEA
Executant:

In conformitate cu :

Legea nr. 10/1955 ,Legea privind calitatea in constructii

C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente

HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor, complectat cu
fndrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii
HG. Nr..261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitatii In constructii- Regulamentul privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor

HG. Nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

OG nr. 623 /2001 privind Tnfiintarea Inspectoratului de stat in constructii
HG nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea Tn constructii

HG. 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite
in constructii

GH 456 /1994 privind "Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj
utilaje, instalatii tehnologice si a punerii Tn functiune a capacitatilor de
productie

se stabilesc urmatoarele faze de lucrari supuse controlului:



: Participa la Document de
Nr. crt. |[Faza de lucrare supusa controlului contyol stestares
I LA PRELUAREA
AMPLASAMENTULUI
Predarea, primirea amplasamentului B,E,PT
1.1 si a bornelor de reper ( topometrist) PVRE
1.2 Trasarea pe teren a obiectului B. ET PVT
Il |PREGATIRE TEREN DE FUNDARE
2.1 Verificare natura teren de fundare B, E;G PVLA
2.2 Verificare cota de fundare B.E,P PVLA
]| INFRASTRUCTURA
31 Verificare fundatii B.E.P PVLA
3.2 Receptie fundatii B: E PVRC
v SUPRASTRUCTURA
41 Verificare montare stélpi si placi din B, E PVRC
beton

Vv RECEPTIE
5.1 Receptie la terminarea lucrarilor B.E,P PVRC
5.2 Receptie finala B,E PVRC
Notatii:

B - Beneficiar, P - Proiectant, E - Executant, | - Inspector
PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse

PVRC - Proces verbal de receptie calitativa

PVT - Proces verbal de trasare

FD — Proces verbal de control al statului in faza determinanta




Nota:

Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligatia de a
anunta, cu cel putin 10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la
realizarea controlului si intocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin
conform legii 10/1995. Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate,

precum si proiectul se vor anexa la cartea tehnica a constructiei.

Proiectant:. Beneficiar: Constructor:




